



AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO, DEL DISCIPLINARE DI GARA E DELL'ALLEGATO
MODELLO A

RELATIVI AL

BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI EDILI ED AFFINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Con riferimento al bando di gara in oggetto, si comunica che

LA STAZIONE APPALTANTE

A seguito di segnalazione pervenuta da un operatore economico interessato alla procedura di gara,

ha individuato

- **un mero errore materiale nell'indicazione dell'importo complessivo a base d'asta, erroneamente indicato in euro 184.042,50 (centottantaquattromilaquarantadue virgola cinquanta) al posto dell'importo complessivo corretto di euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta).**
- **Un errore materiale, consequenziale al sopra citato, nel calcolo della fideiussione provvisoria da presentarsi in sede di gara.**

Pertanto, il sottoscritto Responsabile del Procedimento

DISPONE

al fine di garantire la massima precisione dei documenti di gara, nel rispetto della par condicio tra i potenziali concorrenti che non si sono accorti di tale errore materiale,

- 1) la sostituzione dell'importo complessivo originariamente indicato con l'importo corretto di euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta).**
- 2) La correzione dell'importo della cauzione provvisoria, conseguentemente originariamente indicato, con l'importo corretto di euro 4.125,25 (quattromilacentocinquante virgola venticinque).**

Sono pertanto modificati i seguenti articoli del bando d'asta, sostituiti nel loro testo originario, per quanto riguarda l'importo complessivo, con i seguenti:



ALL'INTERNO DEL BANDO DI GARA:

“3.3. I lavori richiesti dal bando sono:

a) Importo a base di gara:

L'importo a base dell'appalto è stabilito "a corpo" in

Euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta), di cui:

- **lavori (soggetti a ribasso) pari ad euro 184.042,50 (centoottantaquattromilaquarantadue virgola cinquanta) oltre IVA**
(compreso il costo del personale stimato in circa euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero));
- **costi per la sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) pari ad euro 3.400 (tremilaquattrocento virgola zerozero) oltre IVA;**
- **diritti di segreteria per la predisposizione del bando, comunicazioni e pubblicazioni (non soggetti a ribasso) pari ad euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero) oltre IVA;”**

(immutato il testo a seguire)

“b) Categorie delle lavorazioni, con i relativi importi, di cui si compone l'intervento:

All'interno della tabella, l'importo complessivo a base di gara viene corretto in

euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta)”

(immutato il resto del testo)

“Articolo 8 - CAUZIONE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da:

una cauzione provvisoria dell'ammontare di euro 4.125,25 (quattromilacentoventicinque virgola venticinque) (corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, compreso, altresì l'uno per mille dell'importo a base di gara, pari ad euro 196,4 (centonovantasei virgola quattro) di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016)”

(immutato il testo a seguire)

ALL'INTERNO DEL DISCIPLINARE DI GARA:

“III.1. IMPORTO A BASE DI GARA:



L'importo a base dell'appalto è stabilito è stabilito "a corpo" in

euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta) , di cui:

- lavori (soggetti a ribasso) pari ad **euro 184.042,50 (centoottantaquattromilaquarantadue virgola cinquanta) oltre IVA**

(compreso il costo del personale stimato in circa euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero));

- costi per la sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) pari ad **euro 3.400 (tremilaquattrocento virgola zerozero) oltre IVA;**

- diritti di segreteria per la predisposizione del bando, comunicazioni e pubblicazioni (non soggetti a ribasso) pari ad **euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero) oltre IVA;**

(immutato il testo a seguire)

"II.2. CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI, CON I RELATIVI IMPORTI, DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

All'interno della tabella, l'importo complessivo a base di gara viene corretto in

euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta)"

(immutato il resto del testo)

"X.2. Documentazione amministrativa (BUSTA "A"):

X.2.2.

M. Cauzione a garanzia dell'offerta dell'ammontare di euro 4.125,25 (quattromilacentoventicinque virgola venticinque) (corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, compreso, altresì l'uno per mille dell'importo a base di gara, pari ad euro 196,4 (centonovantasei virgola quattro) relativo alla procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016,"

(immutato il testo a seguire)

ALL'INTERNO DELL'ALLEGATO MODELLO A – OFFERTA ECONOMICA

"Importo a base d'asta: euro 196.442,50 (centonovantaseimilaquattrocentoquarantadue virgola cinquanta) oltre IVA di legge di cui:



- *lavori (soggetti a ribasso) pari ad **euro 184.042,50 (centoottantaquattromilaquarantadue virgola cinquanta) oltre IVA** (compreso il costo del personale stimato in circa euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero));*
- *costi per la sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) pari ad **euro 3.400 (tremilaquattrocento virgola zerozero) oltre IVA;***
- *diritti di segreteria per la predisposizione del bando, comunicazioni e pubblicazioni (non soggetti a ribasso) pari ad **euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero) oltre IVA;***

(immutato il testo a seguire)

La detta comunicazione, riguardando un riconoscibile errore materiale, non dà luogo agli operatori economici partecipanti al bando di accampare diritti o pretese di sorta, diversi dalle condizioni espresse nel bando di gara, a tale comunicazione riferibili.

San Gervasio Bresciano, 2 agosto 2017.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giorgio COGOLI